PRZEDMIAR ROBOT

Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych

w miejscowosci Wloszakowice, Bukowiec Gorny, Krzycko wielkie,

Dhluzyna, Jezierzyce Koscielne

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
LP | kod CPV | Nr SST
jm | Tlos¢
1 2 3 4 5 6
I Wloszakowice ul.Blaszaka 0,30km szer.4,0m
PODBUDOWA
Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
1 | 45233140-2 | 04.01.01 |z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub m’ | 1260,0
poza teren budowy
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o
2 | 452331402 | 04.04.02 |ciaglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. | m* | 126,0
20,0 cm
NAWIERZCHNIA
3 | 452331402 | 05.03.05 Wykonanie V\./arstw.y $cieralnej z betonu asfaltowego m? | 12000
0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
4 ]45233140-2 ]03.02.01 |Regulacja wysokosciowa studni kd szt.| 4,0
5 |45233140-2 ]03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wod, studni tp szt.| 4,0
11 Wiloszakowice ul. Krancowa 0,185km szer:4,0m
PODBUDOWA
Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. IT1I-IV
6 | 45233140-2 | 04.01.01 |z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub m?| 7770
poza teren budowy
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o
7 | 452331402 | 04.04.02 |ciaglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. | m* | 777,0
20,0 cm
NAWIERZCHNIA
8 | 452331402 | 05.03.05 Wykonanie V\./arstw.y $cieralnej z betonu asfaltowego m? | 7400
0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 [45233140-2 [03.02.01 [Regulacja wysoko$ciowa studni kd szt.| 4,0
10 |45233140-2 ]03.02.01 |Regulacja wysokosciowa zaworow wod, studni tp szt.| 4,0
J 111 Bukoéwiec Gorny ul.Drzymaly 0,375km szer:4,0m
PODBUDOWA
Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
11 | 45233140-2 | 04.01.01 |z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub m’ | 15750
poza teren budowy
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o
12 [ 45233140-2 | 04.04.02 |ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. [ m* | 1575,0
20,0 cm
NAWIERZCHNIA
13 | 452331402 | 05.03.05 Wykonanie V\./arstw.y Scieralnej z betonu asfaltowego m? | 1500.0
0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 [45233140-2 [03.02.01 [Regulacja wysoko$ciowa studni kd szt.| 4,0
15 |45233140-2 ]03.02.01 |Regulacja wysokosciowa zaworow wod, studni tp szt.| 4,0
v Bukoéwiec Gorny ul.Jezierzycka 0,135km szer:4,0m
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
15 | 452331402 | 01.02.04 Rozbiorka ptyt .dllrogowych betonowych z zatad. i transp. m? | 5400
na plac Zamawiajacego (7km)
PODBUDOWA
Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
16 | 45233140-2 | 04.01.01 |z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub m’| 567,0
poza teren budowy




17

45233140-2

04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5 o

cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub.

20,0 cm

567,0

NAWIERZCHNIA

18

45233140-2

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
0/12,8 o stabilnoséci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm

540,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

19

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysoko$ciowa studni kd

Szt.

4,0

20

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysokosciowa zawordw wod, studni tp

Szt.

4,0

Krzycko Wielkie ul.Lesna 0,295km szer:4,0m

PODBUDOWA

21

45233140-2

04.01.01

Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub
poza teren budowy

1239,0

22

45233140-2

04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o

cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub.

20,0 cm

1239,0

NAWIERZCHNIA

23

45233140-2

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm

1180,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

24

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysoko$ciowa studni kd

Szt.

4,0

25

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysokosciowa zaworow wod, studni tp

Szt.

4,0

VI

Dhluzyna ul.Le$na 0,210km szer:4,0m

PODBUDOWA

26

45233140-2

04.01.01

Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub
poza teren budowy

882,0

27

45233140-2

04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o

cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub.

20,0 cm

882,0

NAWIERZCHNIA

28

45233140-2

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
0/12,8 o stabilnoséci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm

840,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

29

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysokosciowa zaworéw wod, studni tp

Szt.

2,0

\4!!

Jezierzyce Koscielne
ul.Powst. Wikp 0,48km szer 4,0m

PODBUDOWA

30

45233140-2

04.01.01

Wykonanie koryta $r. gleb. 25 cm w gruncie kat. III-IV
z transportem gruntu na sktadowisko Wykonawcy lub
poza teren budowy

2016,0

31

45233140-2

04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5 o

cigglym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub.

20,0 cm

2016,0

NAWIERZCHNIA

32

45233140-2

05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
0/12,8 o stabilnosci > 5,5 kN, grub. 5,0 cm

1920,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

33

45233140-2

03.02.01

Regulacja wysokos$ciowa zaworéw wod, studni tp

Szt.

3,0




